

Numer REGON 271047827

URZĄD GMINY

43-175 Wiry, ul. Główna 133
tel. 32 3256800, fax 32 3256800

Wiry, dnia 25.08.2021 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

ZP.271.6.6.2021

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Wiry

Część 3 – Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznych w tym komunalnych będących własnością gminy – budynek w Wyrach ul. Główna 107

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający – Gmina Wiry, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o unieważnieniu postępowania:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Wiry

Część 3 – Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznych w tym komunalnych będących własnością gminy – budynek w Wyrach ul. Główna 107

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 310 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), który stanowi, że: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części pochodzi ze środków własnych, w części ze środków zewnętrznych, o których pozyskanie Zamawiający aplikował z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Z uwagi na fakt, że nie została podpisana umowa o dofinansowanie ww zamówienia z Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2014-2020, Zamawiający unieważnia ww postępowanie.

Zamawiający przewidział możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Informacja taka została zamieszczona w V rozdziale pkt. D specyfikacji warunków zamówienia oraz w SEKCJI VI pkt. 6.7) ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie nr 2021/BZP 00109653/01 z dnia 2021-07-09 2021-06-01).

Brak wystarczających środków na sfinansowanie całości zamówienia stoi na przeszkodzie do zawarcia przez Zamawiającego umowy o jego realizację, z zaciągnięciem zobowiązania przez Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia, bez pokrycia w pełnej wysokości środków w finansach budżetu Zamawiającego jako jednostki samorządu terytorialnego.

W świetle art. 44 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podstawą prawną określającą wysokość i cel wydatków publicznych jest uchwała budżetowa oraz plan finansowy. Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ujęte w budżecie gminy i w planach finansowych dochody stanowią prognozy ich wielkości. Natomiast w świetle pkt. 2 przytoczonego przepisu wydatki stanowią nieprzekraczalny limit. Stanowi go kwota ujęta w odpowiedniej podziale klasyfikacyjnej określającej cel wydatku. Ustalenia planu po stronie wydatków mają charakter wiążący, dyrektywny.

Niemniej jednak dochody pochodzą ze środków własnych lub zewnętrznych na dany cel wskazany w budżecie. Niemożność posiadania środków zewnętrznych stanowi przeszkodę w zaciągnięciu zobowiązania, gdyż uniemożliwia to jego pokrycie.

Zawierając zatem umowę w sprawie zamówienia publicznego bez zapewnienia wystarczającej ilości środków Zamawiający działałby w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, a w szczególności z zasadą terminowości, wyrażającej się w tym, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wobec tego, że Zamawiający nie podpisał umowy o dofinansowanie niniejszego zamówienia, co uniemożliwia mu zaciągnięcie zobowiązania w wyniku zawarcia ważnej umowy. Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia niniejszego postępowania w oparciu o przepis art. 310 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Wyry, 25.08.2021 r.

WÓJT
GMINY WYRY

mgr Barbara Prasol

(podpis kierownika jednostki składającej
zamówienie)

Otrzymują:

1. Grupa-Am Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. 1 Maja 246a, 41-710 Ruda Śląska
2. Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik
Al. Bohaterów Mont Cassino 40, 42-200 Częstochowa
3. TERMO KLIMA MK Spółka z o. o. Spółka jawna
ul. Tartaczna 12, 40-749 Katowice
4. IZP a/a

