Budowa budynku sali gimnastycznej z tgcznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu
przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10

Wyry, dnia 07.02.2019r.

Wszyscy Wykonawcy,
ktorzy pobrali
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia

ZP.271.1.2.2019
Dotyczy: zmiana tresci SIWZ, zmiana ogloszenia o zaméwieniu oraz odpowiedzi na

pytania Wykonawcéw — przetarg nieograniczony pn.:

Budowa budynku sali gimnastycznej z lgcznikiem wraz 7 zagospodarowaniem terenu
przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.), zamawiajacy zmienia ogloszenie o
zamOwieniu, zmienia tres¢ SIWZ oraz odpowiada na pytania Wykonawcow.

I. Zmiana ogloszenia o zamoéwieniu:

W dniu 07.02.2019r. zamawiajacy dokonal zmian w ogloszeniu o zaméwieniu
(ogloszenie nr 505030-N-2019 z dnia 2019-01-18. Ogloszenie o zmianie zamdwienia
(ogloszenie nr 540024842-N-2019 z dnia 07-02-2019r.) zostalo zamieszczone w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie zamawiajacego

www.wyrv.pl oraz na tablicy ogloszen w siedzibie zamawiajjcego.

II. Zmiany tresci SIWZ:

1. Wrozdz. Il pkt. H SIWZ — Gwarancja i rekojmia
a) W ppkt. 3

Jest:
Na zabudowane urzadzenia posiadajace gwarancje¢ producenta Wykonawca udzieli
gwarancji na okres zgodny z karta gwarancyjng producenta.

winno byé:

Okres gwarancji na zabudowane urzadzenia posiadajace gwarancje producenta
nie moze byé krétszy niz okres gwarancji, ktorych Wykonawca udzielil z
Formularzu Ofertowym (zalacznik nr 1).
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2. W rozdz. III pkt. L SIWZ — Informacja dotyczaca podwykonawcow
b) W ppkt. 3

jest:
Kluczowymi czesciami zamowienia sg nastgpujace roboty budowlane zwigzane z

budowg Sali gimnastycznej (branza budowlana):
a) roboty rozbiorkowe,

b) roboty przygotowawcze,

c) lawy i stopy fundamentowe,

d) mury fundamentowe,

e) konstrukcje murowe,

f) posadzki na gruncie,

g) wience, belki, stropy, rdzenie, schody,
h) nadproza stalowe,

i) sufity,

j) podlogi, posadzki,

k) roboty wykonczeniowe,

1) elewacje,

m) rusztowania zewnetrzne.

winno by¢:

Kluczowymi czeSciami zamowienia sa nast¢pujace roboty budowlane zwigzane z
budowa Sali gimnastycznej (branza budowlana):

a) roboty rozbiorkowe,

b) roboty przygotowawcze,

¢) lawy i stopy fundamentowe,

d) mury fundamentowe,

e) konstrukcje murowe,

f) wience, belki, stropy, rdzenie, schody.

3. W rozdz. Il pkt. L SIWZ — Informacja dotyczaca podwykonawcow
a) W ppkt. 8 d)

jest:
d) wysokosci wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty z zastrzezeniem,

ze rodzaj wynagrodzenia musi by¢ tozsamy z rodzajem wynagrodzenia platnym
Wykonawcy przez zamawiajacego tj. wynagrodzeniem kosztorysowym.
Wykonawca przed pisaniem umowy zlozy zamawiajgcemu kosztorys ofertowy
sporzadzony metoda uproszczona.

- Zalgcznikiem do umowy o podwykonawstwo musi by¢ kosztorys dla kazdego
przedmiaru robot oddzielnie, zawierajacy ceny jednostkowe, ilosci oraz
wartosci robot, ktorych wykonanie nastapi w wyniku zawarte] umowy o
podwykonawstwo. Przedmiotowy kosztorys musi by¢ tozsamy z kosztorysem
ofertowym zlozonym przez Wykonawcg w zakresie numeracji pozycji
kosztorysowych, opisu robdt, jednostek miary.
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W przypadku, gdy poszczegélne czgsci zamdwienia realizowane bedg przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, wysoko$¢  wynagrodzenia
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy za poszczegdlne roboty wykonane
przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce nie moze by¢ wyzsza od
wysokosci wynagrodzenia za analogiczne roboty podane w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

Tym samym ceny jednostkowe za poszczegdlne pozycje kosztorysowe
zaoferowane przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce nie mogg byé
wyzsze niz ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a
ilos¢ jednostek w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych nie moze
odbiega¢ od ilosci jednostek w poszczegolnych pozycjach kosztorysu
ofertowego Wykonawcy.

winno byé¢:

d) wysokosci wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty z
zastrzezeniem, ze rodzaj wynagrodzenia musi by¢ tozsamy z rodzajem
wynagrodzenia  platnym  Wykonawecy  przez  zamawiajgcego  tj.

wynagrodzeniem kosztorysowym.

Wykonawca wraz z oferta zlozy zamawiajacemu kosztorys ofertowy

sporzadzony metoda uproszczons.

Zalacznikiem do umowy o podwykonawstwo musi byé kosztorys dla
kazdego przedmiaru robét oddzielnie, zawierajacy ceny jednostkowe,
ilosci oraz wartosci robét, ktérych wykonanie nastapi w wyniku zawartej
umowy o podwykonawstwo. Przedmiotowy kosztorys musi byé¢ tozsamy z
kosztorysem ofertowym zlozonym przez Wykonawce w zakresie numeracji
pozycji kosztorysowych, opisu robot, jednostek miary.

W przypadku, gdy poszczegolne cze¢sci zamoéwienia realizowane beda przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, wysokos¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy za  poszczegélne roboty
wykonane przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce nie moze byé
wyzsza od wysokoSci wynagrodzenia za analogiczne roboty podane w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Tym samym ceny jednostkowe za poszczegélne pozycje kosztorysowe
zaoferowane przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce nie mogg by¢
wyzsze niz ceny jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym
Wykonawey, a ilos¢ jednostek w  poszczegélnych pozycjach
kosztorysowych nie moze odbiega¢ od ilosci jednostek w poszczegolnych
pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
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4, W rozdz. V pkt. 1.3.3 SIWZ — Warunki udzialu w postgpowaniu ora opis sposobu
dokonywania oceny spetniania tych warunkow

b) W pkt. 1.3.3.a)

jest:
1.3.3. zdolnosci technicznej lub zawodowej

a) Warunek zostanie spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich
pigciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, zrealizowat:

- Warunek zostanie spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, zrealizowal
minimum 2 zamodwienia o charakterze i ztozonoéci porownywalnej do
przedmiotu zamoéwienia polegajagce na wykonaniu robét kubaturowych z
wylagczeniem obiektow przemystowych np. hale magazynowe, hale
produkcyjne (budowa nowych obiektéw lub przebudowa, rozbudowa
istniejgcych) wraz z wewnetrznymi instalacjami i przylaczeniami do obiektu
o lacznej wartosci co najmniej 7.000.000,00 zt brutto, w tym 1 robote
budowlang o wartosci co najmniej 4.500.000,00 zt brutto.

winno by¢:
1.3.3. zdolnosci technicznej lub zawodowej

a) Warunek zostanie spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie
ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, zrealizowal:

- minimum 2 zamoéwienia o charakterze i zloZonosci porownywalnej do
przedmiotu zamoéwienia polegajace na wykonaniu robét kubaturowych
z wylaczeniem obiektéw przemyslowych np. hale magazynowe, hale
produkcyjne (budowa nowych obiektéw lub przebudowa, rozbudowa
istniejacych) wraz z wewnetrznymi instalacjami i przylaczeniami do
obiektu o lacznej wartosci co najmniej 7.000.000,00 zi brutto, w tym 1
robote budowlang o wartosci co najmniej 4.000.000,00 zi brutto.

- minimum jedno zamoéwienie polegajace na wykonaniu budowli
sportowych lub rekreacyjnych w szczegélnosci: boiska sportowego,
parku wypoczynkowego, placu zabaw, itp. o wartosci co najmniej
600.000,00 zlotych brutto.
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5. Wrozdz. X SIWZ — Opis sposobu przygotowania oferty

W pkt. 8 — Zawarto$¢ oferty stanowi¢ bgdg wypelnione i podpisane nizej wymienione

dokumenty:

po ppkt. h) dopisuje si¢ ppkt. i) o tresci:

i) Wykonawca wraz z oferta winien zlozy¢ kosztorys ofertowy sporzadzony metodg
uproszczong wraz z zestawieniem robocizny, materialéw i sprzetu, opracowany
na podstawie dokumentacji projektowej oraz zalaczonych przedmiarow robét.
Kosztorys ofertowy winien zawieraé¢ ponadto:
na stronie tytulowej kosztorysu nalezy zamie$cié¢ czynniki cenotwoércze (Kp, Z, R,
M, S),

— tabele wartosci elementow scalonych,

— robocizny,

— zestawienie materialow i sprzetu,

— podstawy wyceny.

Ceny zawarte w kosztorysie ofertowym nalezy zaokragli¢ z dokladnoscia do

dwoch miejsc po przecinku.

Dodatkowe pozycje kosztorysowe wynikajace z zadanych przez Wykonawcow

pytan, a nie uwzgl¢dnione w pierwotnym przedmiarze robét zostaly ujete w

NOWYM ZALACZNIKU C - PRZEDMIAR ROBOT.

Wykonawca w kosztorysie ofertowym:

- nie moze pomina¢ jakiejkolwiek pozycji przedmiaru,

— winien wyceni¢ wszystkie pozycji przedmiaru robét zgodnie z opisem pozycji (bez
wprowadzania pozycji dodatkowych)

— nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do przedmiaréw robot. Wszelkie bledy
dostrzezone w przedmiarach robét i dokumentacji projektowej Wykonawca winien
zglosi¢ zamawiajacego w trybie art. 38 Pzp

6. W rozdz. XII SIWZ — Opis sposobu obliczenia ceny
a) W pkt.7

jest:
Wykonawca nie zalagcza do oferty szczegélowej kalkulacji robét (kosztorysu
ofertowego).

winno by¢:
Wykonawca zalgcza do oferty szczegolowg kalkulacje robét (kosztorys ofertowy).

7. W rozdz. XIII Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowat si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert
a) W pkt. 3 — Kryterium B ,.Gwarancja” bedzie oceniana na podstawie ponizszego
WZoru:
Jest:
Gwarancja zaproponowana przez Wykonawcen
Cn = x 100 pkt.

Gwarancja maksymalna wsrod ztozonych ofert
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winno by¢:
Gwarancja zaproponowana przez Wykonawcga
Bn = x 100 pkt.

Gwarancja maksymalna wsrod zlozonych ofert

b) W pkt. 4 — Kryterium C ,,Wysokos¢ kary umownej za zwloke w realizacji Przedmiotu
umowy” bedzie oceniana w nastepujacy sposob:

w ppkt. ¢)

jest:
Jezeli Wykonawca zaoferuje kar¢ umownag za przekroczenie terminu wykonania

kazdego z dwoch zadan przedmiotu umowy w wysokosci:

- 0,20 % za kazdy dzien zwloki otrzyma 10 punktow,

- 0,25 % za kazdy dzien zwloki otrzyma 20 punktow.

winno by¢:

Jezeli Wykonawca zaoferuje kar¢ umowng za przekroczenie terminu wykonania
kazdego z dwoch zadan przedmiotu umowy w wysokosci:

- 0,20 % za kazdy dzien zwloki otrzyma 50 punktéw,
- 0,25 % za kazdy dzien zwloki otrzyma 100 punktow.

8. W rozdz. XIV SIWZ — Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

W pkt. 3 zostaje skreslony ppkt. k) o tresci:

k) kosztorys ofertowy sporzadzony metoda uproszczona wraz z zestawieniem
robocizny, materialow i sprzetu, opracowany na podstawie dokumentacji
projektowej oraz zalaczonych przedmiardéw roboét.

Kosztorys ofertowy winien zawiera¢ ponadto:

- na stronie tytulowej kosztorysu nalezy zamie$ci¢ czynniki cenotwdércze (Kp,
Z,R,M,S),

- tabele wartosci elementéw scalonych,

— robocizny,

- zestawienie materialéw i sprzetu.

Ceny zawarte w kosztorysie ofertowym nalezy zaokragli¢ z dokladnoscia do

dwoch miejsc po przecinku.

Wszelkie dodatkowe pozycje kosztorysowe (odpowiedzi na pytania lub zawarte w

opisie przedmiotu zaméwienia) nalezy zalyczy¢ na koncu kosztorysu ofertowego.

Wykonawca w kosztorysie ofertowym:

- nie moze poming¢ jakiejkolwiek pozycji przedmiaru,

- winien wyceni¢ wszystkie pozycji przedmiaru robot zgodnie z opisem pozycji
(bez wprowadzania pozycji dodatkowych)

- nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do przedmiaréw robot. Wszelkie
bledy dostrzezone w przedmiarach robot i dokumentacji projektowej
Wykonawca winien zglosi¢ zamawiajacego w trybie art. 38 Pzp.
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III.Zamiany i dodanie zalacznikow do SIWZ:

1.

W dniu 07.02.2019r. zamawiajgcy zamienia zatacznik nr 8 o nazwie: ,,Ogoélne warunki
umowy”, ktory zostal zamieszczony w dniu 18.01.2019r. na stronie internetowe;
www.wyry.pl. w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu w ktorym zostala
umieszczona SIWZ dotyczaca ww przetargu nieograniczonego.

Stary zalacznik o nazwie ,,Ogélne warunki umowy” zostaje zamieniony nowym
katalogiem o nazwie: ,,Nowy Zalacznik nr 8 - Ogélne warunki umowy”.

W dniu 07.02.2019r. zamawiajacy zamienia zatacznik nr 1 o nazwie: ,,Formularz Oferty
Wykonawcy”, ktory zostal zamieszczony w dniu 18.01.2019r. na stronie internetowe;j
www.wyry.pl. w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu w ktéorym zostala
umieszczona SIWZ dotyczaca ww przetargu nieograniczonego.

Stary zalycznik o nazwie ,,Ogélne warunki umowy” zostaje zamieniony nowym
katalogiem o nazwie: ,Nowy Zalacznik nr 1 — Wzér Formularza Oferty

Wykonawcey”.

W dniu 07.02.2019r. zamawiajacy zalacza plik o nazwie: ,,Rysunki do pytania nr 42”.
na stronie internetowej www.wyry.pl. w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu w
ktérym zostata umieszczona SIWZ dotyczaca ww przetargu nieograniczonego.

IV.Odpowiedzi na pytania:

L

Pytanie Wykonawcy:

W czesei III pkt. L ppkt. 3 SIWZ Zamawiajacy wskazal katalog kluczowych czesci
zamowienia, ktorych wykonanie zastrzegl do osobistej realizacji przez Wykonawce.
Katalog ten zawiera wigkszos¢ prac ogdlnobudowlanych, wykonczeniowych i
clewacyjnych, zwiazanych ze wznoszonym obiektem. Niemozno$¢ powierzenia ich
realizacji podwykonawcy, sprowadza si¢ de facto do konieczno$ci zatrudnienia przez
Wykonawcow ubiegajacych si¢ o przedmiotowe zamoéwienie publiczne odpowiednio
duzej liczby pracownikéw wykonujacych roboty budowlane, a to z uwagi na zapisy czesci
IIl pkt. G SIWZ. W tym miejscu zwracamy uwage Zamawiajacego, iz tak szeroko
sformutowany katalog kluczowych czesci zamowienia, w $wietle obowigzku zatrudnienia
0s6b skierowanych bezposrednio do realizacji robdt objetych zamowieniem na podstawie
umowy o pracg, w sposob istotny ogranicza zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz
rownego traktowania wykonawcow, o ktérych mowa w art. 7 PZP. Obecnie bowiem coraz
wigcej firm branzy budowlanej na rynku dziala na zasadzie inzynieryjnej, zlecajac czesé
robot budowlanym mniejszym podwykonawcom, specjalizujgcym si¢ w danym zakresie
robot. Konstruujagc powyzsze wymogi w tresci SIWZ, Zamawiajacy skutecznie
uniemozliwia wzigcie udzialu w postgpowaniu duzym firmom budowlanym, o
ugruntowanej pozycji na rynku, ktére mimo tego, iz spetniajg wszystkie warunki udziatu
w postepowaniu, dysponujac jednoczesnie ogromnym doswiadczeniem branzowym, nie
zatrudniaja takiej ilosci pracownikéw fizycznych, jaka pozwolitaby na realizacje
przedmiotowego zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie
kluczowych czesci zamowienia oraz obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o

pracg.
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W zwigzku z powyzszym wnosimy o odstapienie od zastrzezenia obowigzku osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia, o ktérym mowa w czgsci
III pkt. L ppkt. 2 SIWZ, badz tez o ograniczenie zakresu sformutowanego w czesci III pkt.
L ppkt. 3 SIWZ katalogu kluczowych czgsci zamowienia, w sposdb gwarantujacy
zapewnienie uczciwe] konkurencji 1 réwnego traktowania wykonawcow @ w
przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie odstgpuje od zastrzezenia obowiazku osobistego wykonania przez
Wykonawceg kluczowych cz¢sci zamowienia.

Jednoczesnie zamawiajacy zmienia zakres kluczowych cz¢Sci zamowienia.

Tym samym rozdz. III pkt. L ppkt. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Kluczowymi czeSciami zamowienia sa nast¢pujace roboty budowlane zwiazane z
budows Sali gimnastyeznej (branza budowlana):

a) roboty rozbiérkowe,

b) roboty przygotowawcze,

¢) lawy i stopy fundamentowe,

d) mury fundamentowe,

e) konstrukcje murowe,

f) wience, belki, stropy, rdzenie, schody.

Pytanie Wykonawcy:

Czy w przypadku gdy na etapie skiadania oferty Podwykonawca nie jest jeszcze wybrany,
Inwestor dopusci wskazanie tylko czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
Podwykonawcy bez podawania ich nazwy?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Na etapie skladania ofert wystarczy wskaza¢ zakres robét, ktérych Wykonawca
zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Pvtanie Wykonawcy:

Czy jest mozliwo$¢ zmiany konstrukcji na lekka stalowa, z zimno gigtych

ksztaltownikow? Ponizej zalety zastosowania konstrukcji lekkiej stalowe;:

1) konstrukcja pozwala na zastosowanie zoptymalizowanych fundamentéw czyli zwyczajnie ich
odchudzenie w poréwnaniu do technologii tradycyjnej

2) charakter konstrukeji pozwala na optymalizacje $cian i ich grubosci co powoduje, Ze stosujgc
szkielet stalowy na budynku zyskujemy 5% powierzchni w poréwnaniu do tradycji — na kazdy
1000 metréw uzyskujemy pomieszczenia lub pomieszczenia o powierzchni tacznej 50 metrow

3) Szkielet pozwala lepiej wyizolowa¢ cata Konstrukcje budynku i uzyskujemy wowczas lepsze
parametry termiczne $cian a co za tym idzie tansze koszty eksploatacji.

4) Kompletny szkielet budynku wraz ze $cianami ewentualnymi stropami i wigzbg dachowa
powstaje na budowie w zaledwie 30 dni — obiekt ok. 1000 metrow

5) Koszt budowy obiektu na bazie konstrukcji stalowej jest tanszy w budowie ok. 10-15 % niz
obiekt tradycyjny a zdecydowanie krétszym czasie wznosimy taki obiekt

6) Budynki oswiatowe to np.: szkota w Bezrzeczu — 1500 m, Przedszkole w Zielonce — ok. 800,
Przedszkole w Kleosinie — 800 m, Przedszkole w Beldowie — 700 m i inne. Najwigksza
zabudowa, ktorg wykonalismy miata 25.000 m.kw

7) Przegrody w naszej technologii speiniaja max parametr 0,15 W/m2K wspolczynnika
przewodzenia ciepla.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ konstrukeji na lekky stalows.

Pytanie Wykonawcy:

Zamawiajagcy wymaga wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom (wraz z podaniem firm ww.
podwykonawcow) - prosimy o potwierdzenie, ze na etapie realizacji rob6t Zamawiajgcy
dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresow robot niz wskazane w ofercie
jak réwniez ze dopuszcza powierzenie robdt innym podwykonawcom niz wskazani w
ofercie jw.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Na etapie skladania ofert wystarczy wskazaé¢ zakres robot, ktorych Wykonawca
zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Pytanie Wykonawcy:

Zamawiajacy wymaga wykonania przedmiotu zamowienia w terminie do 15.09.2021r., w
tym:
a) termin zakonczenia wykonania robét budowlanych wraz z ich odbiorem technicznym do dnia
30.06.2020 r. (w przypadku zadania nr 2 — do 30.06.2021r.),
b) termin uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych pozwolen do dnia 15.08.2020r. (w zakresie zadania nr 2 — do 15.08.2021r.),
Prosimy o potwierdzenie, Zze powyzsze terminy ulegna odpowiedniemu przesunieciu w
przypadku przediuzajgcego si¢ postgpowania przetargowego oraz ze powyzsze terminy
ulegng odpowiedniemu przesunieciu w przypadkach, gdy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy ich dotrzymanie nie byto mozliwe (np. z powodu dokonania istotnych zmian
w dokumentacji projektowej, w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w
dokumentacji warunkow terenowych, w przypadku niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt zgodnie z technologia, w
przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, itp.).

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Powyisze terminy nie ulegng odpowiedniemu przesunigciu w przypadku
przedluzajacego si¢ post¢powania przetargowego.

Powyzsze terminy mogaq ulec zmianie jezeli wystapia okoliczno$ci przewidziane w
art. 13.4. Ogélnych warunkéw umowy (zalacznik nr 8 do SIWZ).

Pytanie Wykonawcy:

Z uwagi na wartos¢ przedmiotowego zamowienia prosimy o obnizenie wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do 5 % wartosci wynagrodzenia.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przewiduje obniZenia wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy do 5 % warto$ci wynagrodzenia.
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%

10.

1.

Pytanie Wykonawcy:

Wykonawca podpisujac umowe o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami, sprawdzit i
uznal je za prawidlowe i calkowicie zdatne do wykonania umowy. Prosimy o ograniczenie
ww. o$wiadczenia do zakresu, w jakim moégl si¢ z ww. zapozna¢ Wykonawca dzialajacy z
nalezytg starannoscia.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ograniczenie ww oSwiadczenia.

Pytanie Wykonawcy:

Wykonawca podpisujac umowe oswiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy. Prosimy o
ograniczenie ww. oswiadczenia do zakresu, w jakim moégl si¢ z ww. zapoznac
Wykonawca dzialajacy z nalezyta starannoscia.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ograniczenie ww oSwiadczenia.

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o umozliwienie fakturowania w okresach miesi¢cznych.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajjcy nie wyraza zgody na fakturowanie w okresach miesi¢cznych.

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o okreslenie, w jakim czasie Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbiorowe w
zakresie poszczegdlnych odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy wyznaczy termin i dokona komisyjnego odbioru technicznego
przedmiotu umowy w terminie 14 od zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru, lecz nie pdzniej niz dla zadania 1 tj. 30.06.2020r., dla zadania 2 tj.
30.06.2021r. Zamawiajacy wyznaczy termin i dokona komisyjnego odbioru
koncowego przedmiotu umowy zgodnie z art. 8.7.2. Ogélnych warunkow umowy —
zalacznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, ze w okresie gwarancji obowigzek wymiany niezbgdnych
materialow eksploatacyjnych (ktorych wymiana wynika z naturalnego zuzycia, a nie z
istnienia w nich wad) bedzie obowiazkiem (i kosztem) Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W okresie gwarancji obowigzek wymiany niezbednych materialéw eksploatacyjnych
(ktorych wymiana wynika z naturalnego zuzycia, a nie z istnienia w nich wad) be¢dzie
obowigzkiem (i kosztem) zamawiajacego.

10
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12:

13.

14.

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, ze obowiazek Wykonawcy przeprowadzania wszystkich
przegladéw gwarancyjnych zamontowanych urzadzen i wyposazenia w oparciu o
wytyczne ich producentéw obowiazywal bedzie Wykonawce w okresie, ja jaki ww.
producenci udzielili gwarancji na ww. urzadzenia i wyposazenie.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Obowiazek przeprowadzania wszystkich przegladow gwarancyjnych
zamontowanych urzadzen i wyposazenia obowigzywal bedzie Wykonawce w okresie,
na jaki Wykonawca udzielil gwarancji w zlozonej ofercie (bez wzgl¢du na udzielong
gwarancje¢ producenta).

Pytanie Wyvkonawcy:

Zamawiajacy okreslajagc katalog kar umownych nie przewidzial analogicznych kar dla
Wykonawcy (za wyjatkiem kary z tytulu opdznienia w przekazaniu terenu budowy). Z
uwagi na zasade¢ réwnosci stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa
naliczania Zamawiajagcemu kar umownych =z tytulu opoznienia w akceptacji
przedlozonych przez Wykonawce materialow/ urzadzen, z tytulu opdzZnienia w
dokonywaniu platnosci, itp. (w takiej samej wysokosci, w jakiej moze nalicza¢ kary
Zamawiajacy).

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia kar umownych we wskazanych
przypadkach.

Pytanie Wykonawcy:

Z uwagi na wysokos¢ zastrzezonych kar umownych z tytutu:

a) za brak lub za nieterminowg zaplate wynagrodzenia podwykonawcom - 0,15 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,

b) za nieprzedtozenie do akceptacji do Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo (lub
projektu jej zmiany) — 0,15 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

c) za nie przedlozenie Zamawiajacemu kopii umowy z podwykonawca (lub kopii jej zmiany) —
0,15 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

d) za brak zmiany terminu platno$ci w umowie z podwykonawca — 0,15 % wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien zwloki,

prosimy o ich stosowne obnizenie i ustalenie w wysokosci np. 3 000,00 zt za kazde z ww.

naruszen.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajjacy wyraza zgode na zmiane wysokosci zastrzezonych kar o ktéorych mowa
w art. 12.2.2. Ogélnych warunkow umowy (zalacznik nr 8 do SIWZ) z tytulu:

a) braku zaplaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,015 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowalne, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,015 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

11
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15,

16.

17

18.

¢) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,015 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

d) nieprzedlozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w
wysokosci 0,015 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki.

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wprowadzenie limitu naliczania kar umownych do 10 % wartosci
wynagrodzenia.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia kar umownych we wskazanym
przypadku.

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajacy bylby
zobowigzany przed nalozeniem na Wykonawce jakichkolwiek kar umownych do
uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen/ dopetnienia obowigzkow
wynikajgcych z umowy, pod rygorem obcigzenia karami.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do umowy postanowienia, wg
ktorego Zamawiajacy bylby zobowijzany przed nalozeniem na Wykonawce
jakichkolwiek kar wumownych do uprzedniego wezwania Wykonawcy do
zaprzestania naruszen/ dopelnienia obowiazkéw wynikajacych z umowy, pod
rygorem obciazenia karami.

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajacy bylby
zobowigzany przed odstgpieniem od umowy do uprzedniego wezwania Wykonawcy do
zaprzestania naruszen/ dopelnienia obowigzkéw wynikajacych z umowy, pod rygorem
odstapienia od umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do umowy postanowienia, wg
ktéorego Zamawiajacy bylby zobowigzany przed odstapieniem od umowy do
uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen/ dopelnienia
obowigzkéw wynikajacych z umowy, pod rygorem odstapienia od umowy.

Pvtanie Wykonawcy:

W zwiazku z faktem, iz Zamawiajacy dopuszcza w SIWZ uzycie materialow i1 urzadzen
rownowaznych, w stosunku do materiatow i urzadzen wskazanych w projekcie
budowlanym, prosimy o potwierdzenie, ze jako réwnowazne Zamawiajgcy dopuszcza
uzycie materiatlow i urzadzen, ktore bedg posiadaly parametry rozwigzan projektowych
jednak nie muszg one spetnia¢ tych cech rozwigzan projektowych ktore sg nieistotne dla
zasadniczej ich funkcji.
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19.

20.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wymaga si¢ stosowania materialow réwnowaznych i lepszych niz te wskazane w
dokumentacji projektowej. Oczywiscie, dopuszcza si¢ wprowadzanie wszelkich
niezb¢dnych korekt w stosunku do materialow i sprz¢tow, ktore zostana zastosowane
w miejscu wbudowania wzgledem projektu pierwotnego (ktére wynikaja na
przyklad z ograniczonej dost¢pnosci materialu w chwili budowy, aspektami
ekonomicznymi, technologicznymi i innymi). Wstepnie Projektanci wszystkich branz
zadeklarowali si¢, Ze dopuszczajg ewentualne zmiany wzgledem materialow uzytych
w projekcie, jednakze kazdy przypadek nalezy rozpatrywaé¢ indywidualnie, by
stwierdzi¢, czy zaproponowany material/sprzet spelnia wymagania dla jego
wiodacych cech.

Pytanie Wykonawcy:

W zwiazku z faktem, iz Zamawiajacy w SIWZ dopuszcza uzycie materialow i urzadzen
rownowaznych, m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiatow i
urzadzen dla ktorych podano nazwe producenta wraz z bardzo szczegotowymi danymi
technicznymi osiggalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podajac przy
tym zadnych kryteridw oceny rownowaznosci dla tychze materialow i urzadzen do czego
Zamawiajacy jest zobowigzany dla zachowania w postepowaniu zasad uczciwej
konkurencji — prosimy o potwierdzenie, ze za rOwnowazne Zamawiajacy dopuszcza
uzycie materialow 1 urzadzen posiadajacych parametry tozsame z gléwnymi parametrami
materialow i urzadzen opisanych w projekcie, ktore to parametry sa konieczne dla
zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiatu lub urzadzenia.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Wymaga si¢ stosowania materialéw réwnowaznych i lepszych niz te wskazane w
dokumentacji projektowej. Oczywiscie, dopuszcza si¢ wprowadzanie wszelkich
niezb¢dnych korekt w stosunku do materialow i sprze¢tow, ktore zostang zastosowane
w miejscu wbudowania wzgledem projektu pierwotnego (ktore wynikaja na
przyklad z ograniczonej dost¢epnosci materialu w chwili budowy, aspektami
ekonomicznymi, technologicznymi i innymi). Wstepnie Projektanci wszystkich branz
zadeklarowali si¢, Ze dopuszczaja ewentualne zmiany wzgledem materialow uzytych
w projekcie, jednakie kaidy przypadek nalezy rozpatrywaé¢ indywidualnie, by
stwierdzi¢, czy zaproponowany material/sprzet spelnia wymagania dla jego
wiodacych cech.

Pytanie Wykonawcy:

Czy przewidujg Panstwo czgstsze fakturowanie niz jest to pokazane we wzorze umowy a
nie przekraczajace maksymalnych limitéw okreslonych na lata?

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przewiduje cz¢stszego fakturowanie niz jest to pokazane we wzorze
umowy art. 4.6. (zalacznik nr 8 do SIWZ), a nie przekraczajace maksymalnych
limitow okreslonych na lata.
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21.

22,

23,

Pytanie Wykonawcy:

Z uwagi na duzy zakres robot do wyceny oraz koniecznos$¢ przygotowania kosztorysow
ofertowych zwracamy si¢ z prosba o przesunigcie terminu sktadania ofert.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert do dnia 18.02.2019r. (poniedzialek)
do_godz. 12.45, natomiast termin otwarcia ofert ustala si¢ na dzien 18.02.2019r.
(poniedzialek) na godzing 13.00.

Pytanie Wykonawcy:

Pokrycie dachu w projekcie jest zatozone z papy termozgrzewalnej. Z uwagi na fakt, ze
odchodzi si¢ juz od papy na rzecz trwalszych rozwigzan takich jak folia PCV ktéra
rowniez posiada parametry NRO prosimy o informacje, czy istnieje mozliwos¢ zmiany
pokrycia dachu?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zaproponowane rozwiazanie spelnia wymogi Ustawy o Zamoéwieniach Publicznych -
mozna je traktowaé jako réownowazne lub lepsze. Z technicznego punktu widzenia
zaproponowane rozwijzanie ocenia si¢ jako poprawne i jako Projektanci wyrazamy
zgode na jego wdrozenie.

Pvytanie Wykonawcy:

Zamawiajacy w rozdziale V ust. 2 specyfikacji wskazuje, ze spelnienie warunku udziatlu w
postepowaniu dotyczacego zdolnosci technicznej i zawodowej moze by¢ spetniony tylko
w calosci przez jeden podmiot. Jednoczesnie zauwazy¢ nalezy, ze sam przedmiot
niniejszego zamoOwienia zostal podzielony na dwie cz¢sci (dwa odrgbne zakresy) i
roztozony w czasie w okresie 3 lat. W zwigzku z powyzszym wymagany przez
Zamawiajgcego szczegolny sposob spetniania warunku udziatu w postepowaniu (przez
jeden podmiot en bloc) jest nieuzasadnionym naruszeniem konkurencyjnosci w
postepowaniu i tworzeniem fikcyjnej bariery, ktora nie znajduje uzasadnienia w realiach
niniejszego zamowienia.

W zwiazku z tym zwracam si¢ z wnioskiem o zmiang¢ postanowienia zawartego w
rozdziale V ust. 2 SIWZ poprzez dopuszczenie lacznego wykazywania spelniania
warunkéw udzialu w_postepowaniu oraz sumowaniu potencjaléw konsorcjantow oraz
wykonawcow i/lub podmiotéw udostepniajacych zasoby (réwniez w odniesieniu do
warunkow dot. zdolnosci technicznej 1 zawodowej).

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie zmienia postanowien zawartych w rozdz. V pkt. 2 SIWZ.

Zgodnie z art. 23 ust. 6 Prawa zaméwien publicznych zamawiajacy moze okresli¢
warunki realizacji zamoéwienia przez Wykonaweéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o
realizacj¢ zamowienia (konsorcjum) w inny sposéb niz w przypadku pojedynczych
wykonawcow, jezeli jest to uzasadnione charakterem zaméwienia i proporcjonalne.
Nie mozna wig¢c tak samo oceniaé¢ Wykonawcy, ktéory wykonal dwukrotnie zadanie
potwierdzajace warunek udzialu w post¢epowaniu i konsorcjum ktorego kazidy z
czlonkow wykonal to zadanie jednokrotnie.
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24. Pytanie Wykonawcy:

Zamawiajacy szacuje koszt wykonania robot na okoto 7,3 mln ztotych (jak wynika z planu

postgpowan o udzielenie zamdéwien przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku).

Jednoczesnie czasookres prowadzonych prac (okoto 3 lata) zaktada przeréb w wysokosci

okolo 2,5 min zlotych sredniorocznie. Powyzsze nie koresponduje z natozonymi przez

Zamawiajacego warunkami udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej

oraz zawodowej, ktory zaklada wykazanie zrealizowania dwodch robdt kubaturowych o

wartosci facznej co najmniej 7 min zlotych, przy czym co najmniej jedna z nich o wartosci

co najmniej 4,5 mln zlotych (rozdzial V pkt 1.3.3 lit. a SIWZ).

Jednoczesnie wskazujg, ze w okresie ostatnich dwoch lat, a w szczegdlnosci w okresie

ostatniego roku nastapit gwattowny wzrost cen ustug i robot budowlanych, co sprawia, ze

takie same prace realizowane przyktadowo w 2018 roku sa nieporownywalnie drozsze od
takich samych robdt realizowanych w 2015 oraz 2016 roku. W zwiazku z powyzszym
réwniez szacunkowa warto$¢ niniejszego zamdéwienia, gdyby byla szacowana w 2015 lub

2016 roku bylaby nieporéwnywalnie wyzsza, a wymog (warunek udzialu w postepowaniu)

postawiony przez Zamawiajgcego bytby nieporownywalnie nizszy.

Dodatkowo wskazuje, ze w ramach przedmiotu zamdéwienia — wykonawcy wykona¢ majg

nie tylko obiekt kubaturowy, ale rowniez boiska zewngtrzne oraz plac zabaw.

W zwigzku z powyzszym, dla spelnienia zasady niedyskryminacji, obiektywizmu i

prymatu sektora MSP w postepowaniach zwracam si¢ z wnioskiem o dopuszczenie

mozliwoéci zmiany warunku udziatu w postepowaniu na nastepujacy:

Warunek zostanie spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pigciu lat

przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest

krotszy — w tym okresie, zrealizowal:

a) minimum dwa zamowienia o charakterze i zlozonosci porownywalnej do przedmiotu
zamowienia polegajgce na wykonaniu robot kubaturowych z wylgczeniem obiektow
przemystowych np. hale magazynowe, hale produkcyjne (budowa nowych obiektow Iub
przebudowa, rozbudowa istiejgcych) wraz z wewnetrznymi instalacjami i przylgczeniami do
obiektu o lgcznej wartosci co najmniej 6.000.000,00 zlotych brutto, w tym co najmniej jedno
zamowienie o wartosci co najmniej 3.000.000,00 zlotych brutto

b) minimum jedno zamowienie polegajgce na wykonaniu budowli sportowych lub rekreacyjnych
wskazanych w klasie 2411 lub 2412 PKOB (w szczegdlnosci: boiska sportowego, wesolego
miasteczka, parku wypoczynkowego, placu zabaw, itp.) o wartosci co najmniej 500.000,00
zlotych brutio.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy zmienia warunki udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci
technicznej lub zawodowe;j.

O udzielenie zaméwienia moggq si¢ ubiega¢ Wykonawcy, ktérzy spelniajg warunki
udzialu w post¢gpowaniu, o ktorych mowa z art. 22 ust. 1b Pzp dotyczace zdolnosci
technicznej lub zawodowej (rozdzial V pkt. 1.3.3 a SIWZ):

a) Warunek zostanie spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich
pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, zrealizowal:

- minimum 2 zaméwienia o charakterze i zloZzonosci poréwnywalnej do
przedmiotu zamdwienia polegajace na wykonaniu robét kubaturowych z
wylaczeniem obiektéow przemyslowych np. hale magazynowe, hale
produkcyjne (budowa nowych obiektéw lub przebudowa, rozbudowa
istniejacych) wraz z wewnetrznymi instalacjami i przylaczeniami do obiektu o
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lacznej wartosci_co najmniej 7.000.000,00 zl brutto, w tym 1 robote
budowlang o wartosci co najmniej 4.000.000,00 z} brutto.

- minimum jedno zaméwienie polegajace na wykonaniu budowli sportowych
lub rekreacyjnych w  szczegolnosci:  boiska  sportowego, parku
wypoczynkowego, placu zabaw, itp. o wartosci co najmniej 600.000,00 zlotych
brutto.

Pytanie Wykonawcy:

Zamawiajacy w rozdziale XIII opisuje kryteria, ktorymi bedzie kierowal si¢ przy wyborze
oferty wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert. Kryterium oznaczone cyirg 3
dotyczy wysokosci kary umownej za zwlokg. Zamawiajacy deklaruje w tabeli, ze waga
tego kryterium to 15% znaczenia przy ocenie ofert. Niemniej jednak rzeczywiste
przemnozenie podstawionych warto$ci przez zaproponowane przez Zamawiajgcego wagi
(symulacja wynikow) wskazuje, ze najwyzsza liczba punktéw w kategorii 1 (cena) to 60
punktéw, maksymalna liczba punktéw w kategorii 2 (gwarancja) to 25 punktow, zas w
kategorii 3 (kara umowna) wykonawcy moga uzyska¢ wylacznie 0 — 1,5 — 3 punkty.
Powyzsze wyliczenie bierze sie z rozdziatu XIII ust. 4 lit. ¢ (10 lub 20 punktoéw) w zw. z
rozdz. XIII ust. 4 lit. h (przemnozenie punktow przez 15 %).

Maksymalnie wiec wykonawcy mogg uzyskac w tej kategorii 3 punkty, a wigc w
poréwnaniu: cena (60), gwarancja (25), kara (3) — waga kategorii 3 (kara umowna) wynosi
okoto 3,41 %, a nie jak wskazuje Zamawiajacy 15 %.

W zwigzku z powyzszym zwracam si¢ z wnioskiem o poprawienie kryteridw oceny ofert
w tym zakresie.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy poprawia sposéb przyznawania punktéw w Kryterium C — ,,Wysokos¢
kary umownej za zwloke w realizacji Przedmiotu umowy”.
W zwigzku z powyiszym rozdz. XIII pkt. 4 ppkt. c otrzymuje nowe brzemiennie:

¢) Jezeli Wykonawca zaoferuje kar¢ umowng za przekroczenie terminu wykonania
kazdego z dwoch zadan przedmiotu umowy w wysokosci:

- 0,20 % za kazdy dzien zwloki otrzyma 50 punktow,
- 0,25 % za kazdy dzien zwloki otrzyma 100 punktow.

Pytanie Wykonawcy:

Zamawiajacy zgodnie z rozdziatem XV SIWZ oraz Artykulem 5 wzoru umowy wymaga
wniesienia przez wykonawcoéw zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ww
wysokosci maksymalnej, tj. 10% wartosci podanej w ofercie (art. 150 ust. 2 PZP). Majac
na uwadze termin realizacji zaméwienia (31 miesigcy) oraz mozliwy maksymalny okres
deklarowanej gwarancji (84 miesigce), jak rowniez wymog Zamawiajagcego wyrazony w
pkt 5.6 wzoru umowy, zgodnie z ktorym zabezpieczenie winno zachowa¢ moc wigzgcg
przez caly okres trwania umowy oraz okres rekojmi, okres ten przenosi 5 lat. Uzyskanie
tak dlugiej gwarancji na takg sume napotyka szczegélne trudnosci, poniewaz rynek
praktycznie nie oferuje takich produktow.

W zwigzku z powyzszym, zwracam si¢ z wnioskiem o dopuszczenie mozliwosci
wniesienia zabezpieczenia na okres krotszy (5-letni) wraz ze zobowigzaniem do
przedluzenia wazno$ci zabezpieczenia po uplywie tego okresu — a wigc zgodnie z
przepisem art. 150 ust. 7 PZP.
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Jednoczes$nie zwracam si¢ z wnioskiem o wyrazenie zgody na obnizenie wymaganej
kwoty zabezpieczenia do 5% wartosci oferty. Przepis art. 150 ust. 2 PZP wskazuje
wylacznie maksymalng wysoko$¢ zabezpieczenia, jednak od decyzji Zamawiajgcego
zalezy rzeczywista wymagana wysokos¢. Zabezpieczenie w proponowanej wysokosci w
pelni zaspokoi Zamawiajgcego w przypadku koniecznosci wykorzystania go.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przewiduje obniZzenia wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy do 5 % warto$ci wynagrodzenia.

Pvytanie Wykonawcy:

Zasady wyplaty wynagrodzenia okreslone w punkcie 4.6 wzoru umowy nie sg
skorelowane z postanowieniami pkt 4.12 wzoru umowy, zgodnie z ktérym Zamawiajacy
dopuszcza jedna fakture raz na pol roku, jednakze wykonawca zafakturowaé moze
wylacznie prace wykonane do sierpnia 2019 roku, a nastepnie do pazdziernika 2019 roku
(co prowadzi do dwdch faktur w jednym polroczu), nastgpnie prace wykonane do konca I
potrocza 2020 roku (do 30 czerwca 2020 roku) oraz prace wykonane do pazdziernika
2020 roku (co prowadzi ponownie do dwoéch faktur w drugim potroczu 2020 roku).
Analogiczna sytuacja ma miejsce w 2021 roku, w ktorym cze$é¢ V konczy sie juz w
drugim potroczu, co kaze przypuszczac, ze faktura koncowa moglaby zosta¢ wystawiona
dopiero w 2022 roku.

W zwigzku z powyzszym zwracam si¢ z wnioskiem o wykreslenie pkt 4.12 wzoru
umowy, ktory wprowadza niepotrzebne obostrzenie, a cel regulacji oraz maksymalna
kwote srodkéw wyplacanych w konkretnych latach zawiera juz postanowienie pkt 4.6
WZOru umowy.

Dodatkowo zwracam si¢ z wnioskiem o wyrazenie zgody na fakturowanie w okresach
kwartalnych lub miesigcznych (a nie jak dotychczas — wylacznie polrocznych), przy
zachowaniu maksymalnych kwot przeznaczonych na dany rok (w wysokosciach podanych
aktualnie przez Zamawiajacego). Pozwoli to na lepsze zorganizowanie pracy przez
wykonawcow oraz przyczyni sie do dopuszczenia sektora MSP do udzialu w
zamowieniach, co jest postulowane przez ustawodawce krajowego oraz unijnego. Przy
obecnym sposobie finansowania zamoéwienia Zamawiajacy wyklucza sektor MSP z
mozliwosci brania udzialu w postepowaniu, co nie znajduje obiektywnego i
niedyskryminujacego uzasadnienia.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przewiduje czestszego fakturowanie niz jest to pokazane w
Ogoélnych warunkach umowy art. 4.6. (zalacznik nr 8 do SIWZ), nie
przekraczajgcego maksymalnych limitéw okreslonych na lata.

Pytanie Wykonawcy:

Wnosze¢ o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze wyraza on zgode na cesj¢
wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia wykonawcy na Bank finansujacy realizacje
Inwestycji jako zabezpieczenie kredytu uruchomionego na potrzeby realizacji
przedmiotowej Inwestycji przez wykonawce.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wierzytelno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy nie moze byé¢ przedmiotem cesji na
rzecz osob trzecich bez zgody zamawiajacego.
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Pytanie Wykonawcy:

Zamawiajagcy w opisie technicznym dla projektu wykonawczego opisuje posadzke
sportowa jako nawierzchni¢ sportowa z deska trojwarstwows gr. 2lmm z warstwg
uzytkowg gr.5,5mm. Prosze o podanie czy wykonczenie ma by¢ debowe czy bukowe.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Obydwa z tych materialéw wykazuja bardzo dobre parametry w warunkach pracy
(jako posadzka sportowa), ale jako projektanci sklaniamy si¢ ku wykonczeniu
bukowym z uwagi na jego trwalo$¢ i wyzsza odporno$¢ na Scieranie.

Pytanie Wykonawcy:

Wedtug rysunku B1 — nawierzchnia z trawy syntetycznej gr.15-22mm.

Wedlug przedmiaru poz. 175 d.16.3, kalk. ind. SST-dzial 17 — nawierzchnia z trawy
syntetycznej.

Wg dokumentacji na boisku przewiduje si¢ gre w pitk¢ reczna/nozna 1 koszykowke.
Wyposazenie boiska w linie do pitki r¢cznej i koszykowki.

Przywolywana specyfikacja SST dzial 17 definiuje nawierzchnie poliuretanowe.
Potencjalni dostawy nawierzchni syntetycznej trawy zwracaja uwage¢ na potrzebe
zréznicowania parametrow nawierzchni do gry w pitk¢ nozng i reczng oraz koszykowke.
Prosimy o jednoznaczne okre$lenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego 1 jej parametrow
szczegdtowych.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé¢ nawierzchni¢ z trawy
syntetycznej, gdyz wiodaca dyscyplina, ktéra bedzie uprawiana na rzeczonym boisku
bedzie pitka nozna. Pozostale dyscypliny, dla ktérych zostaly wykonane linie traktuje
si¢ jako drugorzedne, do rekreacyjnego uprawiania.

Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy si¢ z prosbg o zmiang zapisow SIWZ tj. termin skladania ofert: Obecny termin
to 2019-02-11, prosimy o przesunigcie na 2019-02-25. Uzasadnieniem prosby jest
wykonanie wola rzetelnej wyceny inwestycji.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesunigcie ww terminu na 2019-02-25.
Zamawiajacy przediuza termin skladania ofert do dnia 18.02.2019r. (poniedzialek)

do godz. 12.45, natomiast termin otwarcia ofert ustala si¢ na dziehn 18.02.2019r.
(poniedzialek) na godzineg 13.00.

Pvtanie Wykonawcy:

Zwracamy si¢ z prosba o zmian¢ zapisow SIWZ tj. zmiang wartosci procentowej
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 10 % na 5 %.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przewiduje obniZzenia wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy do 5 % wartosci wynagrodzenia.
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Pytanie Wykonawcy:

Zgodnie z dokumentacja techniczng — zestawieniem stolarki na projektowanym obiekcie
wystepuje stolarka okienna aluminiowa o odpornosci ogniowej E130, natomiast w
przedmiarach brak pozycji na jej wycene. Prosimy o podanie podstawy wyceny i ilosci.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Poz. 109 i 116 przedmiaru — okna aluminiowe zgodnie z zestawieniem stolarki EI30.

Pytanie Wykonawcy:

Przedmiar kosztorysu budowlanego poz. 75, 87, opisujg wykonanie obrobek blacharskich
z blachy tytan-cynk; natomiast na rysunkach nr EAW1 i EAW2 obrobki opisano jako
wykonane z blachy ocynkowanej, Natomiast opis techniczny do projektu wykonawczego
rowniez opisuje wykonanie obrobek jako tytan-cynk. Prosimy o podanie z jakiego
materialu majg by¢ wycenione obrobki blacharskie.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢é z blachy tytanowo-cynkowej.

Pytanie Wykonawcy:

Przedmiar kosztorysu budowlanego poz. 76, 77, 88, 89 opisujg wykonanie rur spustowych
oraz rynien z blachy tytan-cynk, natomiast na rysunkach nr EAW1 i EAW2 orynnowanie
opisano jako wykonane z PCV. Natomiast opis techniczny do projektu wykonawczego
rowniez opisuje wykonanie orynnowania jako tytan-cynk.

Prosimy o podanie z jakiego materiatu nalezy wyceni¢ orynnowanie.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Rury spustowe oraz rynny dachowe nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej.

Pytanie Wykonawcy:

Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego w obiekcie nalezy cyt.:

. Przy wejsciach do budynku i klatek schodowych nalezy zamontowaé wycieraczki
systemowe w profilach aluminiowych z wkladem gumowym”.

W przedmiarach brak pozycji na wycen¢ wycieraczek. Prosimy o podanie gdzie nalezy je
wycenic, podstawy wyceny i ilosci.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie wycieraczek systemowych na profilach
aluminiowych z wkladem gumowym (jako kalkulacja indywidualna).

Pytanie Wykonawcy:

Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego w obiekcie nalezy cyt.:

. Balustrady i porecze wewnetrzne w klatkach schodowych nalezy wykona¢ jako
balustrady systemowe ze stali nierdzewnej o wysokosci 110cm”.

W przedmiarach brak pozycji na wycene balustrady. Prosimy o podanie gdzie nalezy ja
wyceni¢, podstawe wyceny i ilosci.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

W wycenie nalezy uwzgledni¢c wykonanie balustrad systemowych ze stali
nierdzewnej (jako kalkulacja indywidualna). Dlugos$é¢ balustrad w rzucie: 6,50+9,00
= 15,50m.

Pytanie Wykonawcy:

Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego w obiekcie nalezy cyt.:

. Balustrady i porgcze wewnetrzne w klatkach schodowych nalezy wykonaé jako
balustrady systemowe ze stali nierdzewnej o wysokosci 110cm”.

W przedmiarach brak pozycji na wycen¢ porgcze. Prosimy o podanie gdzie nalezy ja
wycenié, podstawe wyceny i iloscei.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie pore¢czy systemowych ze stali nierdzewnej
(jako kalkulacja indywidualna). Dlugosé¢ poreczy w rzucie (warto$¢ zaokraglona):
11,00 + 11,00 = 22,00m.

Pytanie Wykonawcy:

Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego w obiekcie nalezy cyt.:

,, Balustrady przy trybunach nalezy wykonac jak systemowe przeszklone. Profile wykonane
stali nierdzewnej, Srednica slupka 5cm, o wysokosci 110cm. Jako przeszklenia zastosowac
bezpieczne szklo laminowane o grubosci 12mm”.

W przedmiarach brak pozycji na wycene balustrad szklanych na trybunach. Prosimy o
podanie gdzie nalezy je wyceni¢, podstawe wyceny i ilosci.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie balustrad przeszklonych systemowych ze
stali nierdzewnej (jako kalkulacja indywidualna). Dlugos¢ laczna balustrad w rzucie
(bez pominigcia przerw na stupach): 32,50m.

Pvtanie Wykonawcy:

Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego w obiekcie nalezy cyt.:

., Jako wydzielenie kabin prysznicowych projektuje si¢ kabiny wykonane z 10 mm grubosci
plyt emaliowanego szkla hartowanego w kolorze RAL 2004, w polgczeniu z systemem
anodowanych aluminiowych uchwytéow i profili. 3 zawiasy i nozki z aluminium
anodowanego”.

W przedmiarach brak pozycji na wycen¢ wydzielenia kabin ze szkla emaliowanego
hartowanego. Prosimy o podanie gdzie nalezy je wyceni¢, podstawe wyceny i ilosci,

Odpowiedz Zamawiajacego:
W wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie kabin ze szkla emaliowanego hartowanego
(kalkulacja indywidualna).
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Pytanie Wykonawcy:

Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego w obiekcie nalezy cyt.:

"(...) Scianki dziatowe kabin toaletowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przy
szatniach nalezy wykona¢ jako systemowe scianki z laminatu,

. (...) Plyta — laminat HPL o grubosci 10mm”.

W przedmiarach brak pozycji na wycene $cianek dziatowych kabin z ptyt HPL, Prosimy o
podanie gdzie nalezy je wycenic, podstawe wyceny i ilosci.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie $cianek dzialowych kabin z plyt HPL (jako
kalkulacja indywidualna).

Pytanie Wykonawcy:

Czy do wykonania bedzie klapa oddymiajaca na klatce schodowej? Jezeli tak prosimy o
podanie jej parametrow oraz podanie gdzie nalezy jg wycenié, podstawe wyceny 1 ilo$¢é.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Skorygowane rysunki (zaréwno szalunkowe uwzgledniajgce otwor na klape
oddymiajaca, jak i architektoniczne) oraz skorygowany opis ochrony
przeciwpozarowej zalaczeniu. Uwzgledni¢ wykonanie klapy oddymiajacych o
podanych wymiarach w wycenie.

Pytanie Wykonawcy:

Czy po stronie wykonawcy bedzie dostawa i montaz tablicy z napisem SALA
GIMNASTYCZNA Gmina Wyry ?

— Jezeli tak prosimy o podanie z jakiego materialu ma by¢ wykonana, jaka metodg ma by¢
wykonany napis oraz jak ma zosta¢ zamontowana na elewacji.

— Prosimy o podanie gdzie nalezy ja wyceni¢, podanie podstawy wyceny i ilosci.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Napis wykonany bedzie w technologii analogicznej do LED, lecz bez podswietlenia

LED, czyli:

= boki liter wykonane z aluminium szczotkowanego, a frontem plexi barwiona gr.
3mm;

- napis przytwierdzony do elewacji, na bialych pasach z dibondu;

= nadruk (logo gminy) na folii ploterowej;

Jedyna mozliwa forma wyceny jest Kkalkulacja indywidualna (brak KNR

odpowiadajacych technologii wykonania napisu na elewacji). Zalecamy kontakt z

producentami reklam i elewacyjnych logotypéw 3D z prosba o wyceng.
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Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy si¢ z wnioskiem o zmiang zapisow Wzoru Ogélnych Warunkéw Umowy na
Wykonanie Robdt, stanowigcy zalacznik nr 8 do ww przetargu ogloszonego w BIP UG
Wyry, dotyczacych sposobu i termindéw wyplaty wynagrodzenie Wykonawcy poprzez
zmiane zapisow art. 4.6 lit. a)-e) OWU wskazujacych na 5 transzy wynagrodzenia
czg¢sciowego, roztozonych na terminy przypadajace na VIII 2019r. X 2019r. VI 2020r. X
2020r. oraz VIII 2021r. na zapisy pozwalajace na sukcesywne, nie czgsciej niz raz w
miesigcy, fakturowanie robot w oparciu o zatwierdzone przez Inwestora protokoly i
kosztorysy powykonawcze, przy zachowaniu limitdéw wynagrodzen przewidzianych na
poszczegolne lata inwestycji.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przewiduje czestszego fakturowanie niz jest to pokazane w
Ogélnych warunkach umowy art. 4.6. (zalacznik nr 8 do SIWZ), nie
przekraczajgcego maksymalnych limitéw okreslonych na lata.

Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy si¢ z wnioskiem o zmiang wymogéw odnosnie warunkow udzialu w
postepowaniu dot. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy, okreslonych w
rozdz. V pkt. 1.3.2. SIWZ poprzez obnizenie wymogu wykazania dysponowania srodkami
finansowymi lub zdolnosci kredytowej z kwoty 2.5000.000 zt na kwote 1.250.000,00 zt.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Biorge pod uwage zaréwno warto$¢ zamoéwienia, jak i jego wage zamawiajacy
okreslit pewne minimalne wymagania jakie musi spelni¢ Wykonawca. Zdaniem
Zamawiajacego wysokos¢ posiadanych s$rodkéw finansowych lub zdolnosSci
finansowej jakie musi spelni¢é Wykonawca sa proporcjonalne do wielkoSci
zamoéwienia. Dlatego tez Zamawiajacy nie zmienia zapiséow dotyczacych ww
warunkow udzialu w postgpowaniu.

Pvytanie Wykonawcy:

Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego w obiekcie nalezy wykonac
sufity akustyczna jako cyt.: ,(...) Dekoracyjne plyty akustyczne z sprasowanej welny
szklanej (...)".

A na rysunku detal sufitu podwieszanego AD8 zaprojektowano sufity z plyt akustycznych
z welny drzewnej laczonej magnetyzmem.

Sg to dwa rdzne systemy, inaczej wygladajgce o znacznie rézniacych si¢ cechach.

Prosimy o informacje jakie plyty akustyczne sufitow nalezy przyjaé¢ do wyceny.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Sufity nalezy wykona¢ zgodnie z detalem AD8 oraz specyfikacja technicznj.
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47. Pytanie Wykonawcy:

48.

Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego w obiekcie nalezy wykonac
panele scienne — okladziny akustyczne jako cyt.: ,, (...) Rdzen plyty wykonany jest z weiny
szklanej Il generacji o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest specjalnie
wzmocniong tkaning z wilokna szklanego. Tyl plyty pokryty jest welonem szklanym,
krawedzie nie sq malowane. (...).

A na rysunku detal paneli akustycznych ADI1 zaprojektowano: okladziny z piyt
akustycznych z welny drzewnej {gczonej magnetyzmem gr 35mm, krawedz AKO1.

Sa to dwa rézne systemy, inaczej wygladajace o znacznie rdzniacych sie cechach.

Prosimy o informacje jakie plyty akustyczne sufitow nalezy przyja¢ do wyceny.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Okladziny akustyczne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem ADI.

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytania oraz doprecyzowanie
wskazanych niescistosci:

Dotyczy: Rozdziat XII pkt 7 - str. 27 SIWZ

Zapis SIWZ stanowi:

»Wykonawca nie zalacza do oferty szczegélowej kalkulacji robot (kosztorysu
ofertowego)”.

W przedmiotowym postgpowaniu obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenia
kosztorysowe powykonawcze, co wynika wprost z tresci pkt 6, XII rozdzial SIWZ - str.
27. Biorac powyzsze pod uwage, przytoczony zapis SIWZ wskazujacy na brak obowigzku
przedktadania kosztorysu wraz z oferta wydaje si¢ niezrozumialy oraz mogacy skutkowaé
koniecznoscig uniewaznienia przedmiotowego postgpowania. Zdaniem Wykonawcy przy
wynagrodzeniu kosztorysowym, niezbedne jest zadanie kosztorysu ofertowego na etapie
skladania ofert. Umozliwia to bowiem Zamawiajagcemu Kkontrole kompletnosci,
poprawnosci oraz precyzyjnosci kalkulacji ceny ofertowej oraz ocene zaproponowanych
cen jednostkowych. Majac weglad do kosztorysu na etapie sktadania ofert, Zamawiajacy
moze zbada¢ ceny jednostkowe pod katem ich wysokosci (tj. ewentualnego zarzutu cen
razaco niskich), sprawdzi¢ kompletnos¢ wszystkich pozycji kosztorysowych oraz
zweryfikowac zgodnos¢ ich opiséw z wymogami. Zgodnie z pkt 3 k), XIV rozdziat SIWZ
- str. 33, Zamawiajagcy w niniejszym postepowaniu, zada przedtozenia kosztorysu
ofertowego dopiero przed samym podpisaniem umowy na realizacje zamowienia. W ten
sposob Zamawiajacy naraza si¢ na olbrzymie ryzyko zwigzane z brakiem mozliwosci
zweryfikowania poprawnosci kosztorysu na etapie skladania ofert. Wprowadzenie
wymogu zlozenia kosztorysu wraz z oferta, umozliwiloby weryfikacje ewentualnych
btedow na wczesnym etapie postepowania, dajac wykonawcom mozliwos¢ do skladania
wyjasnien.

Co wigcej, zadanie przedlozenia kosztorysu na etapie podpisywania umowy w stanowczy
sposOb ogranicza uczciwg konkurencje, bedgcg jedna z elementarnych zasad zamowien
publicznych, wynikajaca z art. 7 ust, 1 PZP. Kontroferenci nie beda bowiem w stanie, bez
wiedzy wynikajacej z kosztorysu, precyzyjnie zweryfikowa¢ poprawnosci oferty ztozonej
przez konkurencyjnego wykonawce. Dlatego tez, zmiana tresci SIWZ w powyzszym
zakresie, jest jak najbardziej zasadna.
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Co wigcej zgodnie z pkt 11, XII rozdziat SIWZ - str. 27 ,, Ceny jednostkowe podane przez
Wykonawce w ofercie winny byé podane cyfrg i wyrazone w polskich zlotych’.
Przytoczony zapis jest sprzeczny z pozostalg trescia SIWZ 1 tym samym moze
wprowadzi¢ wykonawcow w blad. Wczesniejsze zapisy specyfikacji wskazujg, ze
kosztorys skladany jest dopiero przed podpisaniem umowy, a w formularzu ofertowym
(zgodnie z zalgczonym wzorem) podawana jest jedynie laczna, ogdlng cena za realizacje
zamoéwienia (z uwzglednieniem podziatu na dwa ,,zadania”). Zaden dokument skladany
wraz z ofertg, nie zawiera cen jednostkowych, w zwigzku z powyzszym Wykonawca
wnosi 0 wyjasnienie tej kwestii oraz zmiang tresci SIWZ w powyzszym zakresie.

Majac na uwadze powyzsze watpliwosci Wykonawcy co do zapisow SIWZ oraz istotne
niejasnosci, prosimy o pilne udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, zmiang¢ tresci
SIWZ w niezbednym zakresie oraz rozwazanie potrzeby przedluzenia terminu na
skladanie ofert.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wykonawca wraz z oferta winien zlozy¢ kosztorys ofertowy sporzadzony metoda
uproszczong wraz z zestawieniem robocizny, materialow i sprz¢tu, opracowany na
podstawie dokumentacji projektowej oraz zalaczonych przedmiaréw robot.
Kosztorys ofertowy winien zawiera¢ ponadto:

na stronie tytulowej kosztorysu nalezy zamiesci¢ czynniki cenotworcze (Kp, Z, R, M,
S),

— tabele wartosci elementéw scalonych,

- robocizny,

- zestawienie materialow i sprz¢tu,

- podstawy wyceny.

Ceny zawarte w kosztorysie ofertowym nalezy zaokragli¢ z dokladnoscia do dwéch

miejsc po przecinku.

Dodatkowe pozycje kosztorysowe wynikajace z zadanych przez Wykonawcow pytan,

a nie uwzglednionych w pierwotnym przedmiarze roboét zostaly ujete w NOWYM

ZALACZNIKU C — PRZEDMIAR ROBOT.

Wykonawca w Kosztorysie ofertowym:

— nie moze poming¢ jakiejkolwiek pozycji przedmiaru,

— winien wyceni¢ wszystkie pozycji przedmiaru robdét zgodnie z opisem pozycji (bez
wprowadzania pozycji dodatkowych)

- nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do przedmiaréw robét. Wszelkie bledy
dostrzezone w przedmiarach robot i dokumentacji projektowej Wykonawca
winien zglosi¢ zamawiajacego w trybie art. 38 Pzp.
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Wykonawcy, ktorzy do dnia 07.02.2019r. pobrali materialy przetargowe dotyczace
WW przetargu nieograniczonego ze strony internetowej zamawiajacego www.wyry.pl proszeni
sa 0 uwzglednienie powyzszych zmian.

Wszelkie dokonane przez zamawiajacego zmiany w ogloszeniu o zmianie ogloszenia
oraz w tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia sa dla Wykonawcow wigzace.

Jednoczesnie informujemy, Zze najpozniej do dnia 11.02.2019r. na stronie
internetowej zamawiajacego www.wyry.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w
miejscu w ktorym zostala umieszczona SIWZ dotyczaca ww  przetargu
nieograniczonego, zostana zamieszczone Nowe przedmiary robot.

W zwiazKku z powyzszym prosimy Wykonawcow na biezaco sprawdzaé wszystkie
informacje dotyczace ww przetargu nieograniczonego zamieszczone na ww stronie
internetowej.

Z powazaniem

o

.t

V

Zalaczniki:
1. 1 x ogloszenie o zmianie ogloszenia

2. 1 x Rysunki do pytania nr 42
3. 1x Kopia ZP/aa

o
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