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Wyry, dnia 20.12.2012r.

Wszyscy Wykonawcy,
ktorzy pobrali
Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia

ZP:271.20.2.2012

Dotyczy: zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zmiany ogloszenia
o zamoOwieniu oraz odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcow
dotyczgce przetargu nieograniczonego pn.:

Budowa przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespotu Szkol oraz budowa Przedszkola w Wyrach
przy ul. Puszkina 10”

I. Zmiany tresci SIWZ

Dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdéwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.) zamawiajacy odpowiada

na pytania Wykonawecow oraz dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

1. Zmiany dokonane przez zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw
Zamowienia:
a) w rozdz. V pkt. 2¢ SIWZ (Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny speiniania tych warunkow)

jest:

O udzielenie zaméwienia ubiegaé sig moga Wykonawcy, ktorzy spelnia warunki okreslone

w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych, dotyczace

dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamowienia:

Warunek zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje:

— minimum 1 osobg do kierowania budowa posiadajaca uprawnienia budowlane o
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen,

— minimum 1 osobg do kierowania robotami budowlanymi posiadajgca uprawnienia
budowlane o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych,

— minimum 1 osobg do kierowania robotami budowlanymi posiadajaca uprawnienia
budowlane w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
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Zamawiajacy dopuszcza taczenie ww specjalnosci, jezeli ktorakolwiek z uprawnionych oséb

bedzie posiadata tacznie wymagane przez Zamawiajacego uprawnienia.

Warunek zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, Ze:

— w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a w przypadku
gdy okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wielko$é $redniego
rocznego zatrudnienia oraz liczebno$¢ personelu kierowniczego u wykonawcy robot
budowlanych wynosita minimum 30 osob,

winno by¢:

O udzielenie zaméwienia ubiega¢ si¢ moga Wykonawcy, ktérzy spelnia warunki

okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien

publicznych, dotyczace dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia:

Warunek zostanie spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje:

—~ minimum 1 osob3 do kierowania budowg posiadajaca uprawnienia budowlane o
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

— minimum 1 osobg do kierowania robotami budowlanymi posiadajycg uprawnienia
budowlane o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych,

— minimum 1 osobj do kierowania robotami budowlanymi posiadajaca uprawnienia
budowlane w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

Zamawiajacy dopuszcza laczenie ww specjalnosci, jezeli ktérakolwiek z uprawnionych

0s0b bedzie posiadala lacznie wymagane przez Zamawiajacego uprawnienia.

2. Zmiany dokonane przez zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia:

a)

b)

W rozdz. VIII pkt. A SIWZ (Wykaz oswiadczen lub dokumentow jakie maja dostarczyé
Wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu)

wykresla si¢ ppkt. 3 o tresci:

»Oswiadczenie na temat wielkosci sredniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robot
budowlanych oraz liczebnosci personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie — zalqcznik nr 57.

W rozdz. VIII pkt. A w ppkt. 6 (Wykaz o$wiadczen lub dokumentow jakie maja
dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu)

jest:

Czgs¢ sprawozdania finansowego (tzn. bilans oraz rachunek zyskow i strat), a jezeli podlega
ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci réwniez z
opinig odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czgsci, a w przypadku
wykonawcow niezobowigzanych do sporzadzenia sprawozdania finansowego innych
dokumentéw okreslajacych obroty oraz zobowiazania i naleznosci — za okres nie diuzszy niz
ostatnie dwa lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — za ten
okres.
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winno byé¢:

Czg¢s¢ sprawozdania finansowego (tzn. bilans oraz rachunek zyskéw i strat), a jezeli
podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci
réwniez z opinia odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czeSci, a w
przypadku wykonawcéw niezobowigzanych do sporzadzenia sprawozdania
finansowego innych dokumentéw okreslajacych obroty oraz zobowiazania i naleznosci
— za _okres nie dluzszy niz ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krétszy — za ten okres.

W zwigzku z usunig¢ciem ze Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia wzoru
zalgcznika nr S zamawiajacy wnioskuje o zmiane numeracji zalgcznikéw poczawszy od
nr S do nr 12.

3. Zmiany dokonane przez zamawiajacego w Ogélnych warunkach umowy:
a) W artykule 16 (postanowienia dodatkowe i koncowe)
wykresla si¢ pkt. 16.1.3. o tresci: ,,Wykonawca nie ma prawa zhywania swoich
wierzytelnosci wynikajqcych z niniejszej umowy™.

II. Zmiana ogloszenia o zamowieniu

W dniu 19.12.2012r. zamawiajacy dokonat zmian w ogloszeniu o zaméwieniu (ogloszenie
nr 249947-2012 z 26.11.2012r.). Ogloszenie o zmianie zamowienia (ogloszenie nr 268841-2012 z
19.12.2012r) zostato zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych, w Biuletynie Informacji
Publiczne] na stronie zamawiajacego www.wyry.pl oraz na tablicy ogloszen w siedzibie
zamawiajacego.

III. Odpowiedzi na pytania Wykonawcow

W nawigzaniu do nadestanych przez Wykonawcow w dniu 29.11.2012r. i 06.12.2012r.
pytan dotyczacych tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, uprzejmie odpowiadam:

1. Pytanie Wykonawcy:

W zwiazku ogloszeniem przez Panstwa przetargu na -,Budowe przedszkola w Wyrach przy
ul. Puszkina" i wynikajacych z SIWZ zapiséw odnosénie harmonogramu platnosci za wykonane
roboty budowlane a co za tym idzie finansowania prac przez gtéwnego wykonawce w dtugich
okresach czasu, zwracamy si¢ z pytaniem czy Urzad Gminy wyrazi zgod¢ na utworzenia cesji
pod kontrakt na rzecz banku wykonawcy, celem zapewnienia optymalnych Zrddet finansowania.
Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy wyraza zgode¢ na utworzenie cesji pod kontrakt na rzecz banku Wykonawcy.
W zwigzku z powyiszym zamawiajacy skresla w ogélnych warunkach umowy (zalacznik
nr 11 do SIWZ) w artykule 16 (postanowienia dodatkowe i koncowe) pkt. 16.1.3 o
nastepujacej treSci: ,, Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelnosci
wynikajgcych 7 niniejszej umowy”.
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Jezeli Wykonawca dokona cesji swojej wierzytelnosci zobowigzany jest pisemnie
powiadomi¢ o tym niezwlocznie zamawiajjcego, jednakze nie péZniej niz na 7 dni przed
dniem platno$ci oraz zalaczyé do ww pisma uwierzytelniony przez siebie pisma kopig
dokonania cesji.

2. Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o wyjasnienie pkt. V 2.c odnosnie dysponowania odpowiednim potencjalem oraz
osobami zdolnymi do wykonywania zaméwienia. Czy chodzi o to, ze Oferent ma wykazaé te
zatrudnienia Sredniorocznie 30 0s6b tj. 3 osoby z kierownictwa (kierownik budowy, kierownik
robot sanitarnych i1 kierownik robét elektrycznych) oraz 27 0séb pozostalych? Czy musza to by¢
osoby zatrudnione na umowg o prace, czy mozna wliczy¢ do zatrudnienia $redniorocznego
umowy zlecenie oraz umowy o dzieto? W jaki sposob nalezy wykazaé , ze Oferent spetnia
warunek.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy zrezygnowal z ww warunku. W zwigzku z powyzszym zamawiajacy zmienil
tres¢ ogloszenia o zaméwieniu oraz zmienil tres¢ SIWZ. Informacja o rezygnacji z ww
warunku zostala zamieszczona w ogloszeniu o zmianie ogloszenia (ogloszenie nr 268841-
2012 z 19.12.2012r). Zamawiajacy zamieScil ww ogloszenie w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie zamawiajacego www.wyry.pl
oraz na tablicy ogloszen w swojej siedzibie.

3. Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o wyjasnienie pkt. V 2.d oraz VIII A.6 odno$nie rocznego obrotu (tzn. bilansu oraz
rachunek zyskéw i strat), czy moga by¢ wykazane obroty za rok 2010 oraz 2011? Gdyz
obowiazek sporzadzenia bilansu oraz rachunku zyskéow i strat za 2012 rok jest do konca
kwietnia 2012r. i jest to termin dluzszy, niz wyznaczona data skladania ofert. Jedynym
dokumentem w tym okresie jest wynik finansowy za okres do konca listopada 2012 r. Czy taki
dokument bedzie wystarczalny, aby spetni¢ powyzsze warunki?
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajjcy uzna spelnienie warunku o ktérym mowa w rozdz. V2d jezeli Wykonawca
posiada roczny obrét (wykazany na podstawie sprawozdan finansowych — pozycja
»przychody netto ze sprzedaiy produktow”) w ciggu ostatnich dwéch lat (rok 2010 oraz
rok 2011), co najmniej w wysokosci 5.000.000,00 zl, oddzielnie za kazdy rok.

4. Pytanie Wykonawcy:

Czy dzwig towarowy maty MICROLIFT typ 38/10 o wymiarach kabiny 820 x 820 x 1000
(szer. x glgb. x wys.) ma shuzy¢ zaréwno do przewozu rzeczy ,.czystych” jak i ,,brudnych™?
Wiazalo by si¢ to z koniecznoscia podziatu kabiny na dwie oddzielne czesci. Jest zasada, ze
dostep do czesci ,,czystej” na dolnej i gérnej kondygnacji musi by¢ z tej samej strony i podobnie
dla czesci ,,brudnej”. Poniewaz z punktu widzenia Sanepidu nie jest dopuszczalne krzyzowanie
si¢ drog technologicznych ,,czystych” i ,,brudnych”.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Dzwig towarowy maly MICROLIFT typ 38/10 ma sluzvé do przewozu tylko czystych
naczyn oraz posilkéw. Na pierwszym pigtrze znajduje si¢ zmywarka w pomieszczeniu o
numerze 2.21 (wydawalnia).
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5. Pytanie Wykonawcy:
Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot Umowy (w tym zabudowane
urzadzenia 1 wyposazenie) na okres 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego. Prosimy o
wyjasnienie, czy w okresie udzielonej Zamawiajacemu gwarancji, Zamawiajacy bedzie we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt wykonywal czynnosci konserwacyjne (w tym obligatoryjne
przeglady techniczne) urzadzen i elementow wyposazenia, ktére wykorzystane zostang przy
realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie i na warunkach wymaganych przez producentow
tychze urzadzer/ elementow wyposazenia.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wykonywaé
czynno$ci konserwacyjne (w tym obligatoryjne przeglady techniczne) urzadzen i
elementéw wyposazenia, w zwiazku w powyzszym winien wliczy¢ je do Kkosztow
uzyskanych gwarancji.

6. Pytanie Wykonawey:
Zamawiajacy w art. 11 umowy Zamawiajacy przewidzial katalog wysokich kar umownych,
jakie moze nalicza¢ Wykonawcy, tymczasem brak takiego analogicznego uprawnienia po
stronie Wykonawcy. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ rozszerzenia powolanego powyzej zapisu poprzez umozliwienie Wykonawcy
naliczania Zamawiajacemu kar umownych z tytutu zwloki w przekazaniu dokumentacji,
dokonywaniu platnosci - na takim samym poziomie, na jakim moze jo nalicza¢ Zamawiajacy
wzgledem Wykonawcy.
OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajjcy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcey 1 egz. dokumentacji technicznej w
wersji papierowe] w dniu przekazania placu budowy. Dokumentacj¢ w wersji
elektronicznej Zamawiajgcy zamiescil na stronie internetowej w ogloszeniu o przetargu.
Zamawiajacy ujal w wzorze umowy w art. 11.1.2 mozliwo§¢ naliczenia kar za zwloke w
przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwloki. W art. 8.9. wzoru umowy Zamawiajacy ujal mozliwo$é naliczania
ustawowych odsetek w przypadku opéznienia w zaplacie naleznosci.

7. Pytanie Wykonawcy:
Zamawiajacy w rozdz. XIX pkt. 2 SIWZ okreslil formy, w jakich mozna wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, tymczasem w Ogolnych Warunkach Umowy (art. 13.3)
Zamawiajacy procentowo podzielil w/w zabezpieczenie na cze$¢ wnoszong w pieniadzu oraz
cze$¢ wnoszona w innych formach. Powolany zapis jest niejasny, prosimy zatem o jego zmiane
w ten sposob, by jednoznacznie wynikalo, iz wybér formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (zgodnie z Prawom Zamo6wien Publicznych) lezy po stronic Wykonawcy.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Wybér formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lezy po stronie Wykonawcy.
Wykonawca moze wnieS¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub w
kilku formach wymienionych w art. 148 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Przed
podpisaniem umowy Wykonawca (ktérego oferta bedzie wybrana jako najkorzystniejsza)
zostanie poproszony o wskazanie formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w celu ostatecznego przygotowania tresci artykulu 13 umowy.
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8. Pytanie Wykonawcy:
Zamawiajacy przewidzial bardzo niekorzystne (biorac pod uwage warto$é przedmiotowej
inwestycji) dla Wykonawcy zasady fakturowania - 4 trans/o platnicze, co de facto oznacza dla
Wykonawcy koniecznos¢ kredytowania w duzej mierze przedmiotowej inwestycji (ponoszenie
kosztéw budowy, kosztow mediow, materiatow, wynagrodzen pracownikow, itp.), prosimy o
rozwazenie mozliwosci zmiany powolanych zasad poprzez umozliwienie fakturowania
czgSciowego w okresach miesigcznych, wg zaawansowania robdt zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajjcy nie wyraza zgody na inny sposéb fakturowania niz zostal przedstawiony w
art. 8 wzoru umowy.

9. Pytanie Wykonawcy:
W zwigzku z. realizacja inwestycji przy wspolifinansowaniu jej przez zewnetrzne Zrodio,
Zamawiajacy wymaga dostosowania tresci wystawianych faktur i protokoléw do wymagan
stawianych przez instytucj¢ wspotfinansujaca. Prosimy o dookreslenie, o jakie wymogi chodzi
lub o przekazanie stosownego wzoru protokohy/ faktury.
OdpowiedZz Zamawiajacego:
Generalnie chodzi o oznakowanie protokoléw odbioru robét logotypami obowiazujacymi
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Ostatecznie wzér protokolu odbioru
robot zostanie przekazany Wykonawcey, Kktorego oferta zostanie wuznana za
najkorzystniejszg. W protokolach odbioru robét Wykonawca musi uwzglednié
poszczegllne kategorie robét wg harmonogramu rzeczowo-finansowego bedacego
zalacznikiem do umowy.

Wykonawcy, ktérzy do dmia 20.12.2012r. pobrali materialy przetargowe dotyczace ww
przetargu nieograniczonego ze strony internetowej zamawiajacego www.wyry.pl proszeni sa o
uwzglednienie powyzszych zmian.

Wszelkie dokonane przez zamawiajacego zmiany w ogloszeniu o zmianie ogloszenia oraz w
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia sg dla Wykonaweow wiazace.
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